



Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00048

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	21785
Érkeztetés kelte:	2017 OKT 11.
Iktatószám:	5950-002/2017
Melléklet/db:	10

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00084860

Kedvezményezett neve: CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Projekt címe: "Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban"

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00048

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
 Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
 Adószám: 15309271-2-4

másrésről **CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9300 Csorna, Soproni út 64.
 Pf.: 12 9301
 Székhely/Lakcím: 9300 Csorna, Soproni utca 64
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15367187-8610-312-08
 Adószám/adóazonosító jel: 15367187-2-08
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10033001-00324247-30005606
 Aláírási jogosult képviselője: Dr Winiczai Zoltán

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül, EFOP-2.2.18-17 kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.18-17-2017-00048** azonosító számon regisztrált, **2017.06.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban”** című és **EFOP-2.2.18-17-2017-00048** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 9300 Csorna, Soproni út 64. 2620/5** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.04.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **173 363 300 Ft**, azaz **százhetvenhárommillió-háromszázhatvanháromezer-háromszáz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **173 363 300 Ft**, azaz **százhetvenhárommillió-háromszázhatvanháromezer-háromszáz** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **173 363 300 Ft**, azaz **százhetvenhárommillió-háromszázhatvanháromezer-háromszáz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **173 363 300 Ft**, azaz **százhetvenhárommillió-háromszázhatvanháromezer-háromszáz** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

173 363 300 Ft, azaz százhetvenhárommillió-háromszázhatvanháromezer-háromszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknívítási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Dr. Winiczai Zoltán</i> Dr Winiczai Zoltán igazgató-főorvos CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ Kedvezményezett P.H. Kelt:, 201..év.....hónap ... napján</p>	<p><i>Pataky Krisztián</i> Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató P.H. Kelt: 2017. év hónap 6. napján</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Likviditási terv
10. melléklet – Gantt diagram

Handwritten marks

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00048
Kedvezményezett: CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek	685 800
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 016 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adó, járulék	770 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér	3 500 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	10 080 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	200 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	375 000





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségei	ráfordítás		
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	152 336 500
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 100 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	200 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér, megbízási díj	1 800 000
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési hirdetmény feladásának díja	300 000
Összesen:				173 363 300

Kedv! Gondok kőre

Dr Winiczai Zoltán

igazgató-főorvos
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
 Kézeltévezett

P.H.




Patak

Pataky Krisztián
 főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató


P.H.





Projekt azonosítószám: **EFOP-2.2.18-17-2017-00048**

Kelt:, 201... év hónap ... napján. Kelt: Budapest, 2017. október 6. napján.





A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00048**

Kedvezményezett: **CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	173 363 300
Projekt elszámolható költsége	173 363 300
Projekt teljes költsége	173 363 300
Összes forrás	173 363 300

Dr. Winiczai Zoltán
Dr Winiczai Zoltán
 igazgató-főorvos
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
 Kedvezményezett




Kelt:, 201... év hónap ... napján.

Pataky Krisztián
Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, *2017. október 6.* napján.



ky



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00048
Kedvezményezett: CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	I. Projekt szervezet felállítása, orvos és kórháztech. felszerelések közbeszerzésének lezárása, szerződés-kötés,	2018.05.31.	A projekt szervezet felállítása. Belső projekt menedzsment és a szakmai vezető munkaszervezésének elkészítése. Műszaki szakértő szolgáltatásra ajánlatok kérése, ajánlatok kiértékelése, szerződés megkötése. Nyilvánosság biztosítására szolgáltatóktól ajánlatkérése, ajánlatok kiértékelése, szerződés megkötése. Közbeszerzés lebonyolítása, szállítói szerződés megkötése, szállítói előleg biztosítása. Tervezeten a közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzésként megindítjuk a pályázat beadását követő 1 hónapon belül. A Közbeszerzési eljárás több részből állítjuk össze, így a kisebb összegű kb. 3 millió forint alatti eszközök beszerzése lebonyolódik 2018 április 4-ig-ig, így az 1. kifiz. kérelemben az ehhez kapcsolódó számlák elszámolásra kerülhetnek, a tervezett kifizetési kérelem 2018.04.15-ig benyújtásra kerül. A 2. kifiz. kérelmet	136 693 300

* 801 *



K



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	II. A projekt szervezet folyamatos működtetése, a projekthez kapcsolódó beszerzések bonyolítása	2018.08.31.	<p>2018.V.30-ig tervezzük benyújtani: 122.378.800,- Ft összegben. Erre az időpontra az eszközök zöme üzembe helyezésre kerül. Ez 78.84%-os teljesülés</p> <p>Berendezések beszerzése lebonyolítása, (Szállítás, üzembe helyezés, oktatás, próbaüzem). A projekt menedzsment folyamatos működtetése</p> <p>Nyilvánosság folyamatos biztosítása. Szakmai vezető folyamatos tevékenysége. A harmadik kifizetési kérelem tervezett időpontja 2018.08.31, a tervezett összege: 35.282.000,-</p> <p>A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem mértéke: 99,19%</p>	35 282 000
3	III. Projekt szervezet folyamatos működtetése, Beszerzések bonyolítása, projekt zárás.	2018.09.30.	<p>Projekt menedzsment folyamatos működtetése</p> <p>Szakmai vezető folyamatos tevékenysége. Könyvvizsgálat. A negyedik kifizetési kérelem tervezett benyújtása 2018.szeptember 30., összege: 1.388.000,- FT</p>	1 388 000



Projekt azonosítószám: **EFOP-2.2.18-17-2017-00048**

Közd! Houdta Jóna

Dr Winiczai Zoltán
igazgató-főorvos
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
Kedvezményezett

P.H.
Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt:, 201... év hónap ... napján.

P.H.
Kelt: Budapest, *2017. szeptember 6.* napján.



Handwritten marks and initials.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00048
 Kedvezményezett: **CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ**

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Igazolás módja
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné) rendszerekkel ellátott osztályok aránya	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva	100	százalék

Kovács Flóra

Dr Winiczaj Zoltán

igazgató-főorvos

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 201... év hónap ... napján.

Pataky Krisztián

Pataky Krisztián

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. október 6. napján.



KTR



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00048
 Kezdeményezett: CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Kezdeményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás	Fő	2018.09.30.	3 000	3 000	3 000
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2018.09.30.	47 377	47 377	47 377


Dr. Winiczai Zoltán
 Dr Winiczai Zoltán
 igazgató-főorvos
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
 Kezdeményezett



Kelt: 201... év hónap ... napján.

Patakys Krisztián
 Patakys Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H. Kelt: Budapest napján.





6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS





7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS





8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV





KÖZBESZERZÉSI TERV

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Beszerezési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
árubeszerzés	119950000	nyílt uniós	adásvételi	2017.11.24.	2017.12.01.	2017.12.21.	nem

Csorna, 2017. szeptember 12.



10 e csomag kórártási leírása

CSORNAI MÁRKUS
igazgató főorvos
CSORNA

9. sz. melléklet

LIKVIDITÁSI TERV



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok





PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-2.2.18-17

Projekt címe: „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban

Támogatást igénylő neve/címe: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna Soproni út 64.

LIKVIDITÁSI TERV SZÖVEGES INDOKLÁSA (AKTUALIZÁLT)

A projekt összköltsége 173.363.300,-Ft mely az alábbiak szerint oszlik meg:

forintban

Tevékenység	tervezett összeg	százalékos megoszlás
1. Projekt előkészítés	5 586 000	
1.1 MT készítés , tanulmányok munkabér és járulékai	4 270 000	2,46%
1.2 Közbeszerzés költsége	1 316 000	0,76%
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	152 336 500	
2.1 Eszközbeszerzés költségei	152 336 500	87,87%
3. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 085 800	
3.1 Egyéb mérnöki szakértői díjak	685 800	0,40%
3.2 Nyilvánosság biztosítás költsége	200 000	0,12%
3.3 Projekt szintű könyvvizsgálat	200 000	0,12%
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	2 175 000	
4.1 Szakmai vezető munkabér és járulékai	2 175 000	1,25%
5. Szakmai Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség	0	
6. Projekt menedzsment	12 180 000	
6.1 Projektmenedzsment munkabér és járulékai	12 180 000	7,03%
7. Általános Költség	0	
8. Adók, közterhek	0	
9. Tartalék	0	
	173 363 300	100,00%

A projekt költségvetése csak utófinanszírozású projektelemeket tartalmaz, melyeket az alábbi táblázat foglal össze:

Projektelem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)	Finanszírozás módja (utó-, szállítói-, vegyes)	Előleg igénylés	Igényelhető működési előleg összege (Ft)
Előkészítés költségei	5.586.000	Utófinanszírozás	Igen	5.586.000
Projektmenedzsment költségei	12.180.000	Utófinanszírozás	Igen	12.180.000



11

Költségek felmerülésének üteme						
Időszakok-támogatható tevékenységek	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
Projekt előkészítés költségei	5 586 000 Ft	8 148 000 Ft	1 455 000 Ft	785 800 Ft	121 856 500 Ft	137 831 300 Ft
Projekt menedzsment költségei	12 180 000 Ft	1 008 000 Ft	180 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	1 438 000 Ft
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költség	2 175 000 Ft	1 085 800 Ft	152 336 500 Ft	173 363 300 Ft		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások						
Beruházás						
Összesen						

Az elszámolható költségek támogatási intenzitása 100 százalék.

Jelen pályázati konstrukció keretében az utófinanszírozással támogatott projektelemezekre támogatási előleg igényelhető, melyet a körhöz két részletben tervez lehívni tervez. Az első részletet 13,23 millió forintot 2017. október hónapban, a második részletet 160,13 millió forintot 2018. I. negyedévében. A 2017 évben lehívandó előleg a pályázati felhívás előírásának megfelelően a 2017 évben tervezett kifizetés 150%-a. Az előlegek elszámolása a kifizetési igényekben folyamatosan történik.

Az alábbi táblázatban összefoglalóan ismertetjük a projekttel kapcsolatos költségek felmerülésének tervezett ütemét.

Projekt megnevezése	Elszámolható költség (Ft)	Finanszírozás módja (utó-, szállítói-, vegyes)	Előleg igénylés	Igényelhető működési költség (Ft)
Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége	2.175.000	Utófinanszírozás	Igen	2.175.000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	1.085.800	Utófinanszírozás	Igen	1.085.800
Beruházás eszközbeszerzés	152.336.500	utófinanszírozás	Igen	152336.500
Mindösszesen	173.363.300	-	-	173.363.300.



Kifizetési igénylések ütemezése: kifizetési igénylést abban az esetben nyújtunk be elszámolásra, ha a pénzügyileg rendezett utófinanszírozású számlák összege eléri a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges értékhatárt. A kifizetési igénylés benyújtása után már nem számítunk arra, hogy az utófinanszírozott számlákra elszámolt támogatási összeg megérkezik, hisz az összeg kifizetési igényben az előleggel számol el a kórház.

A projekttel kapcsolatos pénzáramlások tervezésénél figyelembe vettük, hogy adott pillanatban a legkevesebb szabad forrás legyen a rendszerben.

A kifizetési igények ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg	Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások	Beruházás	Összesen
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2017.10.01-2017.05.30	5 586 000 Ft	7 140 000 Ft	1 275 000 Ft	835 800 Ft	121 856 500 Ft	136 693 300 Ft
2018.05.31-2018.08.31		4 032 000 Ft	720 000 Ft	50 000 Ft	30 480 000 Ft	35 282 000 Ft
2018.09.01-2018.09.30		1 008 000 Ft	180 000 Ft	200 000 Ft		1 388 000 Ft
összesen	5 586 000 Ft	12 180 000 Ft	2 175 000 Ft	1 085 800 Ft	152 336 500 Ft	173 363 300 Ft

A kórház az előkészítés költségeit a projekt kezdéskor igényelt előlegből kívánja pénzügyileg teljesíteni. Mivel lehetőség van 100% előleg lehívására, melyet pályázatunk során igénybe is szeretnénk venni, így a projekt elején sajátforrás bevonására nincs szükség. Az első kifizetési kérelemben az utófinanszírozott tételek tekintetében 14,31 M Ft elszámolását tervezzük, azonban ez nem kerül kiutalásra, mivel már ebben az időszakban 14,31 M Ft előleg elszámolását tervezzük. A második kifizetési kérelemben 122,38 M forint kerül elszámolásra az I. mérföldkő részeként., a harmadik kifizetési kérelemben 35,28 M forint elszámolása a 4. kifizetési kérelemben 1,39 M forint van előirányozva.

Csorna, 2017. szeptember 26.



Dr. Winiczai Zoltán
Dr. Winiczai Zoltán
igazgató-főorvos/kedvezményezett



24



GANTT DIAGRAM





ELTÉRÉSEK LISTÁJA





Eltérések listája
az EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit kórházban című projekt szerződéskötéséhez.

Sorszám	Dokumentum/ Módosított dokumentum/ EPTK felületen módosított funkció	Módosítás leírása
1.	Nyilatkozat	Nyilatkozat fekvő és járóbeteg ellátást biztosító helyiségek lehatárolásához Szerződés kötés feltétele
2.	Nyilatkozat	Nyilatkozat az infokommunikációs akadálymentesítéshez Szerződés kötés feltétele
3.	Likviditási terv	A projekt kezdéséhez igazítva a megvalósítást, figyelembe véve a pályázati felhívás előírásait
4.	Likviditási terv indoklás	A projekt kezdéséhez igazítva a megvalósítást, figyelembe véve a pályázati felhívás előírásait
5.	GANT diagram	A projekt megvalósítás időbeli ütemezésének aktualizálása a projekt kezdés időpontjához.
6.	Közbeszerzési eljárás összefoglalása	A közbeszerzési eljárás lebonyolítási időszakának módosítása EPTK felületen
7.	Közbeszerzési terv	Közbeszerzési terv aktualizálása a megvalósítás időpontjainak változása miatt
8.	Kommunikációs ütemterv	Kommunikációs ütemterv aktualizálása a projekt kezdés módosítása miatt EPTK felületen és a MT 71-72 oldala
9.	Mérföldkövek	Mérföldkövek elérésének időpont változása a EPTK felület és a MT 39. oldala
10.	Nyilatkozat a mérőkövekhez	A nyilatkozat a mérőkövek elérésének időpontjában a kifizetési kérelmek kumulált összegéről
11.	Monitoring mutatók	A monitoring mutatók megvalósításának időpont változása a projekt megvalósítás időpontjához igazodva EPTK felületen



12.	Szerződéses adatlap	A projekt megvalósítási időszak változása miatt EPTK felületen
13.	Megvalósítás: projekt elemek, részfeladatok, határidők	A projekt kezdés módosítása miatt Megvalósíthatósági Tanulmány 58-60. oldala
14.	Költségek felmerülésének tervezett üteme	A projekt kezdés módosítása miatt Megvalósíthatósági Tanulmány 77. oldala

Csorna, 2017. szeptember 15.

Némethné Borsodi Irma
Némethné Borsodi Irma
kedvezményezett



Csornai Margit Kórház
9300 Csorna Soproni út 64.

Nyilatkozat az infokommunikációs akadálymentesítéshez

Alulírott, Dr. Winiczai Zoltán, mint a Csornai Margit Kórház képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem, a "EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó complex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban című projekt szerződéskötés feltételeinke megteremtéséhez:

A Csornai Margit Kórházban részben korábban már megvalósult infokommunikációs akadálymentesítés, azon helyiségek(kortermek kiszolgáló helyiségek) amelyek még nem rendelkeznek infokommunikációs akadálymentesítéssel úgy a projekt zárásig azt a kórház saját forrásból megvalósítja.

Kelt: Csorna, 2017. szeptember 11.


Dr. Winiczai Zoltán
Igazgató-főorvos



7



Csornai Margit Kórház
9300 Csorna Soproni út 64.

Nyilatkozat a fekvő és járóbeteg ellátást biztosító helyiségek lehatárolásához

Alulírott, Dr. Winiczai Zoltán, mint a Csornai Margit Kórház képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem, a "EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó complex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban című projekt szerződéskötés feltételeinke megteremtéséhez:

A Csornai Margit Kórházban a fenti projekt keretében beszerzendő eszközök a kórházi fekvőbeteg ellátást szolgáló (kórtetemek, szociális) helyiségekbe kerülnek elhelyezésre, valamint a kórházi fekvőbeteg ellátás és a járóbeteg ellátás kapcsolatait biztosító folyosókon(ott ahol a fekvőbetegek a diagnosztikák igénybevétele céljából megjelennek).

A beszerzendő berendezések a kórházi fertőzések megelőzése érdekében hosszútávon javítja az egyes betegek által is látogatott helyiségek higiénai körülményeit, amely közvetlenül is hatással van a kórházi ellátásban érintett betegek biztonságának javulására.

Kelt: Csorna, 2017. szeptember 11.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Winiczai Zoltán".

Dr. Winiczai Zoltán
Igazgató-főorvos



17



NYILATKOZAT

A Csornai Margit Kórház nevében Némethné Borsodi Irma gazdasági igazgató az EFOP-2.2.18-17 számú pályázat hiánypótlásához az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Mérföldkő elérésig felhasználni tervezett támogatások kumulált összegei az alábbiak szerint alakul:

- I. **Mérföldkő megnevezése:** Projekt szervezet felállítása, orvos és kórháztech. felszerelések közbeszerzésének lezárása, szerződéskötés,
Mérföldkő sorszáma: 1.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.05.31
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
A projekt szervezet felállítása. Belső projekt menedzsment munkaszerződésének elkészítése, Szakmai vezető munkaszerződésének elkészítése, Műszaki szakértő (orvos - technológus) szolgáltatásra árajánlatok kérése, árajánlatok kiértékelése, szerződés megkötése. Nyilvánosság biztosítására szolgáltatóktól árajánlatkérése, árajánlatok kiértékelése, szerződés megkötése. Közbeszerzés lebonyolítása, szállítói szerződés megkötése, szállítói előleg biztosítása . Tervezetten a közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzésként megindítjuk a pályázat beadását követő 1 hónapon belül. A Közbeszerzési eljárás több részből állítjuk össze, így a kisebb összegű cca. 3 millió forint alatti eszközök beszerzése lebonyolódik 2018. április 04-ig, így az első kifizetési kérelemben az ehhez kapcsolódó számlák elszámolásra kerülhetnek. A második kifizetési kérelem tervezett összege: 122 378 800,-Ft, melyet 2018. május 30-ig benyújtunk.
A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem mértéke : 78,84%
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege:136 693 300,- Ft
- II. **Mérföldkő megnevezése:** A projekt szervezet folyamatos működtetése, a projekthez kapcsolódó beszerzések
Mérföldkő sorszáma: 2.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.08.31.
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Berendezések beszerzése lebonyolítása, (Szállítás, üzembe helyezés, oktatás, próbaüzem). A projekt menedzsment folyamatos működtetése
Nyilvánosság folyamatos biztosítása. Szakmai vezető folyamatos tevékenysége.
A harmadik kifizetési kérelemben 35 282 000,-Ft –ot tervezünk elszámolni.
A beadott kifizetési kérelem kumulált becsült értéke: 171 975 300.-Ft
A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem mértéke: 99,19%



21

III. **Mérföldkő megnevezése:** Projekt szervezet folyamatos működtetése, Beszerzések bonyolítása, projekt zárás.

Mérföldkő sorszáma: 3.

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.09.30

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projekt menedzsment folyamatos működtetése.

Szakmai vezető folyamatos tevékenysége.

Könyvvizsgálat.

A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem mértéke : 100,00%

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 173 363 300,-Ft

A fenti nyilatkozat megtételének oka, hogy az EPTK rendszerbe a mérföldkövek kumulált összege és a Források egyeztetése a kumulált összeg miatt hibát jelzett.

Csorna, 2017. szeptember 13.

Némethné Borsodi Irma

Némethné Borsodi Irma

gazdasági igazgató

