Villalkozasi szerzédés

Amely a kozbeszerzésekr0l szolé 2011. évi CVIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott eljaras
eredményeként létrejott egyfeldl:

Csornai Margit Kérhaz

Székhelye: 9300 Csorna, Soproni u. 64.

Bank neve: Magyar Allamkincstar

Bankszdmlaszdm: 10033001-00324247-00000000

Adoigazgatasi szam: 15367187-2-08

Képviseli: Winiczai Zoltan Igazgatd Féorvos

mint Megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

masfeldl

a Mésziros Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift
Székhelye: 9300 Csorna, Erkel F.u.4.
Cégjegyz€kszama:08-09-009979
Cégbir6sag:Gyor-Moson-Sopron Megyei Cégbirésag

Bank neve:OTP Bank Rt
Bankszamlaszam:11737069-20024303-00000000
Adodigazgatasi szama:  12742712-2-08

KSH jelzdszam: 12742712-4120-113-08
Képviseletében:Mészéros Laszld

mint Véllalkozd (a tovabbiakban: Véllalkozd) kizott az aldbbi feltételekkel:

1.) A szerziddés tdrgya, tartalma:

Megrendeld megbizza Véllalkozét A Nyugat-dundntdli Operativ Program keretén bellil - ,Rehabilitacios
szolgaltatasok fejlesztése,, targyu felhivasra benyujtott, Rehabiliticids szolgaltatasok fejlesztése a Nyugat-dundntili
Régio egészségligyi intézményeinek keretében - NYDOP-5.2.1/C-11-2010-0001 - targyt projekt részeként a Csornai
Margit Koérhaz ,Jarébeteg Neurorehabiliticidés Szakellatds™ épiiletrész fejlesziése épitési beruhdzds kivitelezésére a
kiviteli terveknek megfeleléen a vonatkozd eljardst megindité felhivas és dokumenticid alapjan, az abban
meghatdrozott miiszaki tartalommal.

Vallalkozd a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozd eljardst meginditd felhivas és
dokumentacio szerinti mlszaki tartalommal kivitelezi.

Szerzdd6 felek rogzitik, hogy Villalkozd a jelen szerzodés szerinti munkat kozbeszerzési eljaras nyerteseként kapta
meg.

Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzddés alapjan végzendd munkat az érvényben 1évo eléirdsoknak és
jogszabalyoknak megfelelden végzi el, és azt Megrendeldnek miiszakilag atadja. A jelen szerzddésben foglaltaktol
eltérd, mas miszaki tartalmi munkavégzés nem mindsiil szerz0désszeri teljesitésnek.

A Villalkoz6 a munkaterliletet megismerte, azt a feladat meghatirozasédhoz sziikséges mértékben megvizsgalta. Az
épitést zavard kozlekedési, természeti, tarsadalmi és technikai koriilményeket az elvédrhatd gondossaggal
tanulmanyozta €s ajanlatat ezek ismeretében tette meg.
Véllalkozd a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozd eljarast megindito felhivas és
dokumentaci6 szerinti mlszaki tartalommal kivitelezi.

A Villalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajdnlatkérd szamdra
megismerhetdvé teszi és a 11.) 1. pont szerinti igyletekr6l az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

2) Villalkozasi dij, fizetési feltételek

2.1 Szerz6do felek a vallalkozési dijat:

Egyosszegit netté vallalisi ar 38 916 000.- Ft,

azaz netté harmincnyolemillié-kilenesziztizenhatezer Forint + az adoéfizetési kitelezettség keletkezésének
napjan érvényes Afa dsszegben hatirozzak meg.

A villalkozési dfj tartalmazza a szerz6dés targyét képezd beruhazis rendeltetésszeril hasznalatdhoz sziikséges és a
hatdsagok altal elrendelt 8sszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan megvaldsitashoz sziikséges 6sszes
kozbenso tevékenység végrehajtasat. Tobbletmunka elszdmolasara Véllalkoz6 nem jogosult.

Az egydsszegl ajanlati arra esd mindenkori AFAa hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

2.2 Megrendel6 igény esetén elSleget fizet. Az eldleg maximalis mértéke a szerzddésben foglait teljes




ellenszolgaltatds, az egydsszegii ajanlati ar 30%-anak megfeleld Osszeg. Az igényelt eldleg kifizetés feltétele, hogy
véllalkoz6 a folyésitandd szallitéi eléleg dsszegének megfeleld mértékl, az NFU javdra szolo, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerint feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot nyljtson. A gazdasagi tarsasdg vagy nonprofit
szervezet szallitdé — cégjegyzésre jogosult — vezetl tisztségviseljének vagy természetes személy tObbségi
tulajdonosanak kezességvéllaldsa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhaté a szallitdi eldleg
biztositékaként.

2.3 A teljesités soran részteljesitéskor 1 db részszdmla (50 szdzalékos miiszaki késziiltségi fok elérésekor) és a
szerz8dés teljesitésekor 1 db végszamla nyijthatd be A szamldk kiegyenlitése a Kbt. 130. §-dban, tovdbbi -
felmertilése esetén - a 306/2011. (XII. 23.) 14. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 2003. évi XCII. Torvény
36/A §-ban, a 2007. évi CXXVII. térvény valamint a 4/2011. (1.28.) Kormény rendeletben foglaltak szabalyozottak
szerint torténik szallitoi finanszirozdssal.

A késedelmi kamatra vonatkozdan a Ptk. 301/A. §-anak (2) és (3) bekezdésében foglaltakt az irdanyaddak.

Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozd addkdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak

A teljesités igazoldsara jogosult:

Név: Dr.Winiczai Zoltan igazgatd féorvos
Cim: ...9300 Csorna, Soproni ut 64.

Telefon: 96/590-505. Telefax: 96/261-378
NV e,

(03131 H U

Telefon: ........... Telefax: ............

3) YVallalt kivitelezési idétartam

Szerz0d$ felek a munkateriilet atadasanak idépontjaul, a szerzodéskotés napjat hatdrozzdk meg. Megrendeld a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban szakaszosan koteles Vallalkozd részére atadni. Az atadott
munkateriileten a Vallalkozd kizarélagosan végzi a szerzddés szerinti munkat. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a
munkateriilet mellett mas véllalkozd is végez munkat, igy koteles azzal a munkavégzését megfeleléen 6sszehangolni,
a munkateriileten keresztiil a lakék és mas munkat végzé vallalkozo bejutasat, atjutdsat a munkavégzés alatt
folyamatosan biztositani.

A kivitelezdsi idbtartam 170 nap. A teljesités idOpontja: az atadads-atvételi eljards befejezésének iddpontja.
Vallalkoz6 eloteljesitésre jogosult.

4) Szerz6dést biztosité mellékkitelezettségek
4.1 Jotallas és kitelezd alkalmassigi idére vonatkozé rendelkezések
a) A Villalkozé a szerzddésben foglalt valamennyi munkéra a sikeres mulszaki 4tadds-atvételi eljards lezarasdnak
napjat kévetd 24 hdénapig teljes kord jotallast vallal.
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tartozé hidnyossdgok miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, az eldzdekben meghatirozott jotdllasi idé a
létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi id6ével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszeril hasznalatra alkalmassa nem valt.

c) A Vallalkozd a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd alkalmasségi id6”-re vonatkozd,
rendeletekben foglalt eléirasoknak, Gigymint egyiittes rendelet és a 11/1985.(V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM
egyiittes rendelet vonatkoz6 rendelkezéseinek.

d) A Vallalkozo jotdllasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a Villalkozd bebizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes haszndlat vagy karbantartds elmulasztisdnak
kovetkezményeként.

e) A jotalldsi, vagy szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Villalkozé tudomaséra kell
hozni, a Vallalkozd pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kikiiszdbdIni

f) Konstrukcids hiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a 1étesitmény mindazon elemeit, részeit,
tartozékait, stb. jotéllasi kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukeidjiaknak
bizonyultak, és hasonlo meghibasodasuk feltételezhetd.

g) Jotallasi idoszak alatt a hibabejelentéstdl szamitott 4 6ran beliil a hibaelharitast meg kell kezdeni.

4.2. Kotbér
Késedelmi kotbér: Vallalkozd vallalja, hogy a szerz6désben rogzitett teljesitési hataridével kapcsolatos késedelem




esetén minden késedelmes nap utén késedelmi kotbérként Megrendelé részére a szerz6dés szerinti, AFA nélkiil
szémitott ellenszolgaltatds 0,5% Osszeget fizeti meg; Késedelmi kétbér maximélis mértéke szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10%-a, tehat 20 napot meghaladé késedelem a szerzdés lehetetleniilését
eredményezi.

4.3. Jélteljesitési biztositék

A jolteljesitési biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjiban kell rendelkezésre bocsatani a miszaki
atadas-atvételt koveten a végszamla benynjtasaval egyidejiileg, a jotallas teljes idészakdra.

Meértéke a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 3 %-a.

A Dbiztositék szolgaltatisanak kotelezettségét a Kbt 126. § (6) a) pontja szerint lehet teljesiteni.
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bocsdtasa:

1. Az épitési naplo-vezetés kotelezettsége:
a) A Vallalkozd a munkateriilet atadas-atvételétd] kezdve épitési naplét koteles folyamatosan vezetni a 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési naplot Vallalkozo az épitési
munkateriilet — jelen szerz6dés 3. pontja szerinti — dtadasival egyidejlileg kdteles megnyitni, s abban az atadds-
atvételi idopontot, a tevékenység s a munkateriilet megjeldlésével rogziteni.
Villalkozé a napléban koteles a megvaldsitds minden lényeges koriilményérdl Megrendel6t tdjékoztatni, és a
sziikséges intézkedések megtételére felhivni.
b) A szerz6dd felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyek nevét ktelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.
c) Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:
(a.) Vallalkozd részérol
Név: Mészaros Laszlo
Cim: 9300 Csorna, Erkel F.u.4.
Telefon: 70/4089103 Telefax: ............
Miszaki ellen6r
NEVI e
CIm: e
Telefon: ........... Telefax: ............
(b)) Megrendeld részérol

Név: Csorba Ernd magasépitd iiz.mémok (ME-E1-08-00188) és Béthory Tibor Gabor épitémérmok (MW-Ei-08-

00367)
Cim: 9330 Kapuvir, Kossuth L.u.35.
Telefon: 96/245-240 Telefax:
2. A Villalkoz6 kételes a Megrendelft minden olyan koriilményr6! haladéktalanul értesiteni, amely a munka
eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A Villalkozo felelés az értesités
elmulasztasabdl eredd karért.
3. A Villalkozd a vonatkoz6 szabvanyok eléirdsai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozd teljesitést vallalja.
Villalkozo koteles a jelen szerzOdésben és az Ajanlati dokumentdcidban meghatdrozott feladatait a miiszaki,
mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai kdvetelményeknek és gyakorlatnak megfelel6en,
az épitési eldirdsok betartdsdval végrehajtani. Vallalkozd vallalja, hogy a megfeleld miiszaki eldirdsoknak és
szabvanyoknak megfelel6 technoldgiat alkalmaz minden esetben. A megvaldsitis sordn csak a hatdlyos
jogszabalyoknak és egyéb el6irdsoknak megfeleld anyagok, szerelvények stb. hasznalhaték fel, melyeket Vallalkozd
igazol és szavatol.
4. A Villalkozénak be kell tartania az épités kdzbeni mindségellendrzésnél a jogszabdlyokban foglaltakat.
5. A tervtdl eltérd beépitendé anyagokat és az alkalmazni kivant technoldgidkat - a Kbt. 132. §-dnak
figyelembevételével - a Vallalkozo koteles a Megrendelével jovahagyatni, s ehhez az utasitis tervezeteket a munka
megkezdése elott legalabb 15 nappal dtadni. A Megrendelé megbizottja fellilvizsgdlatdt 5 napon beliil elvégzi és
annak eredményét a benyujtott utasitdsokra irasban megadja.
6. A munkdlatok megrendeldi jovahagyas nélkill nem kezdhetdk meg. A megrendeldi feliilvizsgdlat nem mentesiti a
Vallalkoz6t az egyébként sziikséges jovahagyasok beszerzése alol.
7. A Megrendeld megbizottjanak jovahagydsa a Véllalkozo teljeskort feleldsségét nem csorbitja.
8. A megfelelé mindség teljesitése érdekében a Villalkozd véllalja az alabbi feltételeket:
- A felhaszndlandé anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat (Epitéipari Miiszaki
Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfeleloség igazolds, stb.) - szallitas, beépités elott -, illetve a technoldgiai tervet
j6véahagyis keretében mésolatban atadja a Megrendelonek.
- A mindségtantisitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes
egészében a Vallalkozot terhelik.
9. Megrendeld és miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplot barmikor ellenérizheti. Az ellenbrzés
folyamatos, de legaldbb 3 naponként esedékes. Az eltakardsra keriil6 munkarészek ellenérzésére a Vallalkozd kiteles




felhivni a Megrendelé miiszaki ellendrét az eltakarast megel6z6en 1 nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem kertil
sor, az ebb0l szdrmazd esetleges kérokat Vallalkozé viseli.

10. Vallalkozd a munkavégzés sordn kételes a meglévd épitmények, burkolatok dllagmegévasardl gondoskodni. A
Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa a Villalkozo feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.

11. Az épités miatti korlatozdsok: A kivitelezés mtkadd épiiletben torténik, ezért Ggy kell a kivitelezési munkat
folytatni, hogy az a miikddtetést a lehetd legkisebb mértékben korlatozza, zavarja A Vallalkozd koteles a szervezés
f6bb térbeli, idobeni és mindennemil, a kdmyezet korlatozasaval jard tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.
12. Vallalkozo koteles az elvarhaté pondossdggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen bekovetkezd kar
kdvetkezményeiért harmadik személyekkel szemben helytéllni.

6.) Az elkésziilt 1étesitmény miiszaki dtadds-atvétele

1. Az 4tadés-atvételi eljarast Vallalkozo6 készre jelentése el6zi meg.

2. Az eljaras sordn a Villalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatdrozott
kovetelményeknek és a hatdsigi el6irdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
moédositdsoknak megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

------

jegyzbkdnyvek alapjan a megvalosuldsi dokumentaciot is magéban foglalo dtadasi dokumentdciét a Megrendel
részére 2 példanyban atadta.
4. Az ataddsi dokumentdcidnak tartalmaznia kell az épitmények ténylegesen megvaldsult allapoténak miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
° karbantartasi, kezelési utasitdsokat, {izemeltetési, hasznalati el6irdsokat,
o ¢pitési naplok masolatait,
e a kdzremiikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,
e meérési jegyzOkonyveket, szilkséges mindségvizsgalati jegyzOkSnyveket, nem szabvényositott beépitett
anyagok miibizonylatait, tervezéi és kivitelezdi nyilatkozatokat,
5. A munkalatok befejezését a Megrendeld vagy megbizottja az atadas-atvételi jegyzokdnyvben rogziti.
Az dtvételre jogosult személy:
A teljesités igazolasdra jogosult és koteles, Megrendeld altal kijeldlt személy:
Megrendeld 8 napon belill kitlizi az 4tadds-dtvétel idépontjat, erre az idépontra Vallalkozd kételes a teljes 4tadds
atvételi dokumentéciét Megrendelonek 2 példanyban atadni.
Atadas-dtvételi dokumentcio:
- mindségi bizonylatok,
- épitési naplé mésolatok,
- kivitelez6i/felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok,
- ajanlattételi miszaki dokumentacié megvaldsulas szerint javitott példanya.
6. A szerzddés akkor teljesiil, az dtadds-dtvételi eljaras akkor sikeres, amikor a kgvetkezdk egyiittesen fennallnak:
- a szerzbdés targyat képez6 munkak hatdridére elkésziiltek, és Villalkozd azokat rendeltetésszerli haszndlatra
alkalmas allapotban Megrendelének atadta, Megrendel6 pedig atvette,
- a beruhdzas 1. osztilyl mindségben, hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas Allapotban
elkésziilt,
- a vallalkozés targyat képezo feladat teljes dtadasi dokumenticidjat Véllalkozd jegyzék szerint Megrendeld miiszaki
ellendrének igazolasaval Megrendeldnek 4tadta,
- Villalkozd elkészitette a Megrendeld altal elozetesen rendelkezésére bocsatott fokdnyvi megosztisban a
koltségkimutatast, és azt Megrendelonek dtadta.

7.) Alvallalkezdk

Amennyiben a Vallalkozdé a kdzbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlatdaban meghatirozottak szerint alvallalkozét
vesz igénybe, gy tudomdsul veszi, hogy:

1. A Villalkozd a szerzédésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében mésra nem ruhdzhatja 4t és a munkak egyes
részeit sem adhatja az ajanlattol eltéréen alvallalkozasba.

2. A szerz8d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvéllalkozokkal csak a Vallalkozo 4ll jogviszonyban és
tevékenységikért kizarolagosan felelds. A Vallalkozd a jogosan igénybevett alvallalkozdért gy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén a Vallalkozd felelés minden olyan kérért
is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

3. Megrendelé vagy a nevében eljdré személy (szervezet) a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai
alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvéllalkozo vesz részt.

4, Villalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzodésben az alvallalkozd teljesitésének elmaradadsaval vagy hibds
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalinos forgalmi adé (a
tovabbiakban: 4fa) nélkiil szamitott ellenszolgéltats tiz-tiz szdzalékat elérd biztositékot kithet ki.
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8.) Kapeselattartas
Megrendel0 részérol
Név: Némethné Borsodi Irma gazdasagi igazgato
Cim: 9300 Csorna, Soproni 0t 64.
Telefon: 96/590-303 Telefax: 96/261-378
Miiszaki ellenér: Csorba Erné magasépitd iiz.mémdk (ME-E1-08-00188) és Béthory Tibor Gébor épitdmérndk
(MW-Ei-08-00367)
Cime: 9330 Kapuvar, Kossuth L.u.33.
Telefon: 96/245-240
Fax:
Villalkozd helyszini megbizottja: Mészaros Laszl6
Cime: 9300 Csorna, Erkel F.u.4.
Telefon70/4089103
Fax:

9.) Szerzdodésszegés és kivetkezményei

1. A Vallalkoz6 szerzddésszegést kovet el kiiléndsen, ha

° késedelmesen teljesit,

° hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak minésége nem felel meg a
teljesitéskor a torvényben és e szerzbdésben meghatérozott tulajdonsigoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a szerz6désben meghatarozott tulajdonségok,
tovdbbd ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e szerz8désben vallalt, vagy jogszabdlyban foglalt
kotelezettségét,

° a szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés.

Vallalkozé véllalja, hogy szerzOdésszegés esetén a jelen szerz6dés 4.2. pontjdban meghatarozott, vonatkozd kotbért
fizeti Megrendelé szdmdara. Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd kérat és a szerzddésszegésbél eredd
egyéb jogait is.

2. A Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyt felmondasira, vagy az eldllasra, ha a Villalkozo a
Megrendel6 felszolitdsara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pétolja
a megadott hataridon beliil.

3. A Megrendeld a szerzddésszegésbol eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatrozott jogait a szerz0dés még
nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzddésre nézve gyakorolhatja, ha a szerz8dés mar teljesitett
részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas kdltséggel,
azaz nem gazdasdgosan hasznalhatok fel.

4. A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hataly\ felmonddsdra, ha a Véallalkozé fizetésképtelenné valik, cs6dbe
jut vagy felszamoljék. Ebben az esetben a Vallalkozd csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat
igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondastdl szdmitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Viéllalkozd részérdl egytttal szerzédésszegés is tértént, akkor a
Megrendel6 az elszdmoldssal egyidejlileg a szerz6désszegésbél eredd jogait is érvényesiti.

5. Mentestilnek a szerz0dd felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

° bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszert teljesitésére vezethetd vissza,

o bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis maior esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8dd fél a masik szerz6dd felet a vis maior bedlltarol és megsziinésérd|
haladéktalanul értesiteni kteles.

Nem mentesiilnek a szerzédo felek a nemteljesités, vagy nem szerzddésszerl teljesités kvetkezményei aldl, ha az
ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités
nem valt lehetetlenné, csak akaddlyozta, vagy megnehezitette azt.

10.) A teljesités lehetetlenné valdsa:
Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelos, és:

a) a lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kivill meriilt fel, a
Vallalkoz6t az elvégzett munka és kéltségei fejében a véllalkozoi dij ardnyos része illeti meg.
b) A lehetetlenné valds oka a Villalkoz6 érdekkérében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt.

¢) A lehetetlenné védlas oka a Megrendel6 érdekkorében mertilt fel, a Vallalkozot a dij megilleti, de a Megrendelé
levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkozd a lehetetlenné valas folytdn koltségben megtakaritott, tovabba
amelyet a felszabadult idében masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzd fél koteles errdl a masik felet haladéktalanul, irdsban értesiteni.
Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzddés teljesitését lehetetlenné teszik, a lehetetleniilés szabalyait kell
alkalmazni.
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11.) A szerzgdés felmonddsa
1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetdvé
teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

o) a Viéllalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tArsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

B) Vallalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasigban, amely nem felel meg az 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

2. Az 1. pont szerinti felmondéds esetén a Véllakozd a szerzddés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgéltatas
szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.) A szerziddésben nem szabalyozott kérdések

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szélo 1959. évi IV. torvény, a
kozbeszerzésekrd]l sz6l6 2011. évi CVIIL.. torvény (Kbt.), az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabélyairdl sz616 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, az épitbipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol
és a kivitelezési dokumentacié tartalmardl szold 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, tovdbba a jelen szerzddésben
hivatkozott jogszabalyok, valamint a kozbeszerzési eljaras Eljarast meginditdé felhivasa, az ajénlatkérési
dokumentacid (kiegészitd tajékoztatisokkal) és az ajanlattevd ajanlata az irdnyadok.

A szerzdés esetleges modositasa esetén a Kbt. 132.§-dban foglaltak az iranyadoak.

13.) Egyéb megallapodas

1. Véllalkozé a munkavégzés sordn a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. torvény és az 5/1993.(X11.26.) MiM
rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl valamint a tiizvédelemrol sz6ld
jogszabdlyok rendelkezéseit kiteles betartani.

2. Vallalkozo koteles az alabbi kornyezetvédelmi eléirdsok betartdsara, betartatdsara:

- a munkafolyamat sordn olyan technoldgiat és munkakoriilményeket alkalmaz, amely minimalizalia a
hulladékképzodést és a kdros kdmyezeti hatdsokat.

A képzddd hulladékok szakszerli és szelektiv gylijtését a munkateriileten biztositja és rendelkezik olyan alvallalkozoi
szerzbdéssel, melyek a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi eldirdsok szerint biztositjak.

A képzddé hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartdsit, elszimolasat és megfelelé dokumentéldsat elvégzi
és a munkdélatok befejeztével annak mésolatat Megrendel6 részére dtadja.

- A munkalatok sordn kételes 0gy eljami, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel, porszennyezéssel
zajszennyezéssel ne jarjon.

Kételes a talaj és a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapesolatos preventiv feladatokat elldtni.

14.) Vitas kérdések rendezése

A Szerzédd felek a jelen szerzédésbdl eredd jogviszony tartalma alatt egyiittmilkddésre kotelesek, a vitds
kérdéseket békés titon probéljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legaldbb egy alkalommal egyeztet
targyalason kotelesek &llaspontjaik kizelitését megkisérelni. Amennyiben ez sikertelen, gy hatdskortdl fliggden a
Megrendeld székhelye szerint illetékes Birosagot kétik ki.

15.) A kivetkezé dokumentumok ezen szerzddés részét képezik és ezzel egyiitt kezelenddk:
- Eljarast megindité felhivas és dokumentécio
- Ajanlat
- Kozbeszerzési eljaras dokumentumai
- Felel6sségbiztositas kotvény mdsolata

Jelen szerz6dést a felek olvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagydlag irjék ala.

Détum:  (oo¥ws ( L atg. 19 .a4.

(Vallalkozd)
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